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Техническое задание 

на выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения в 

количестве 23 шт. 

Предмет контракта: Актуализация схем водоснабжения и водоотведения на 

территории Ордынского района Новосибирской области, включая следующие 

населенные пункты: 
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 -д. Березовка 

 -п. Степной 

Верх-Алеусский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -с. Верх-Алеус 

 Верх-Чикский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -д. Верх-Чик 

 -д. Малый Чик 

Кирзинский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

-с. Кирза 

-д. Черемшанка 

Козихинский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -с. Козиха 

 -д. Малоирменка 

Красноярский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -с. Красный Яр 

Нижнекаменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -с. Нижнекаменка 

 -д. Усть-Хмелевка 

Новопичуговский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

  -с. Новопичугово 

Петровский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -п. Петровский 

 -п. Бугринская Роща 

 -п. Борисовский 

Пролетарский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -п. Пролетарский 

Рогалевский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -с. Рогалево 
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 -с. Спирино 

Усть-Луковский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -с. Усть-Луковка 

 -д. Сушиха 

Устюжанинский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

- д. Устюжанино 

Шайдуровский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -п. Шайдуровский 
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№ 

п/п 

Перечень 

основных 

требований 

Содержание 

1.1. Основание для 

актуализации 

схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

Схема должна соответствовать требованиям: 

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416 "О водоснабжении 

и водоотведении"; 

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

- Другие нормативно-правовые акты, актуальные на дату 

заключения Контракта. 

1.2. Границы 

разработки 

Населенные пункты муниципальных образований Ордынского 

района Новосибирской области в количестве 23 шт. 

1.3. Типы 

разрабатываемых 

объектов 

Объекты водоснабжения и водоотведения  

1.4. Сроки реализации 

схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

2023- 2033 годы 

1.5. Источник 

финансирования 

Бюджет Ордынского района Новосибирской области 

1.6. Сроки 

выполнения 

работы 

Срок выполнения работ в течении 200 календарных дней со дня 

заключения Контракта, допускается досрочное выполнение 

работ. 

       1.Исполнитель запрашивает информацию и (или) 

документацию (имеющуюся у Заказчика), необходимость 

которой выявится для выполнения работ. 

        2.Окончательные технические и иные решения по 

различным разделам актуализируемой схемы водоснабжения 

должны быть определены и согласованы с Заказчиком на 

стадии выполнения работ до оформления окончательных 

итогов. 

В случае наличия замечаний к документации у Заказчика, 

Исполнитель устраняет замечания за свой счёт в установленные 

Контрактом сроки. 

2. Виды работ Сбор данных о состоянии инфраструктуры системы 

водоснабжения и водоотведения: 

1.1 Получение ранее разработанной и утверждённой схемы 

водоснабжения и водоотведения населенного пункта; 

consultantplus://offline/ref=04832ABE7EB0D291FE5969D9D28A1B3168F44427C417839F5FE7CD908280B8FD5DB0BD41E0CB535159D1016AA37517350CCEEEBF88A28CDAC0D7K
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1.2 Анализ основных характеристик существующей системы 

водоснабжения и водоотведения; 

2. Актуализация данных по объектам водоснабжения и 

водоотведения. 

2.1. Цель работы  Актуализация ранее разработанных схем водоснабжения и 

водоотведения. 

2.2. Содержание 

схемы 

Должна состоять из: 

Утверждаемой части (пояснительная записка), содержащая 

описание положений схемы водоснабжения и водоотведения; 

Обосновывающих и иллюстрирующих материалов (включая 

графическую часть) к утверждаемой части схемы 

водоснабжения и водоотведения 

2.3. Данные и главы 

подлежащие 

актуализации 

1. В схеме водоснабжения и водоотведения населенного пункта 

выполнить актуализацию и доработку разделов (при 

необходимости): 

1.1. «Технико-экономическое состояние систем водоснабжения 

и водоотведения»; 

1.2. «Направления развития систем водоснабжения и 

водоотведения»; 

1.3. «Баланс водоснабжения и водоотведения и потребления»; 

1.4. «Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов системы водоснабжения и 

водоотведения»; 

1.5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов системы водоснабжения и 

водоотведения»; 

1.6. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 

системы водоснабжения и водоотведения, включающую в себя 

разбивку по годам»; 

1.7. «Целевые показатели развития систем водоснабжения и 

водоотведения»; 

1.8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов систем 

водоснабжения и водоотведения и перечень организаций 

уполномоченных на их эксплуатацию». 

2.4. Электронная 

схема системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

Актуализации графическая часть подлежит, если с момента 

разработки произошли следующие изменения: 

– изменение диаметров и длин трубопроводов; 

– строительство новых источников водоснабжения и 

водоотведения; 

– подключение или отключение новых потребителей к системе 

водоснабжения и водоотведения; 

– прокладка или демонтаж водопроводных сетей. 
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3. Гарантийные 

обязательства 

Недоработки, замечания по результатам рассмотрения и 

утверждения материалов Заказчиком, устраняются и 

выполняются Исполнителем за свой счет в сроки, указанные 

Заказчиком. 

4. Гарантийный срок Гарантийный срок на схему водоснабжения и водоотведения 

устанавливается в течении 1 года с момента ее утверждения и 

до момента ее актуализации. 

5. Требования к 

форме 

предоставляемых 

материалов 

В цветном изображении: 

Текстовые материалы в формате doc и pdf. 

Графические материалы в формате doc и pdf. 

Материалы электронной схемы в формате согласованной 

программы. 

6. Количество 

экземпляров 

предоставляемых 

материалов 

Материалы схемы предоставляются в 2 экземплярах, в цветном 

изображении на бумажном носителе и одном экземпляре на 

электронном носителе 

7. Технический 

контроль 

выполнения работ 

Заказчик осуществляет приёмку услуг на основании актов 

приёма-сдачи документации с привлечением, при 

необходимости, независимого эксперта. 

8. Порядок оплаты 

 

 

 

Заказчик оплачивает выполненные работы на основании счета, 

счета фактуры и акта приема - сдачи документации, 

предоставленных Исполнителем, в течении 10 рабочих дней 

после их подписания. 
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                                                          Введение 

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную 

задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по 

водоснабжению основан на прогнозировании развития. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов 

развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их 

сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения с. Усть-Луковка 

до 2033 года является: 

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и 

направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения; 

           - инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и 

приведению качества воды к нормативному состоянию. Ордынского района 

Новосибирской области на 2023 - 2033 годы; 

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы 

водоснабжения и водоотведения; 

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-

ФЗ (ред. от 19.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.02.2023); 

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»; 

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности»; 

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий»; 

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 
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1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения. 

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения с. Усть-Луковка 

 

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-

питьевого водоснабжения Усть-Луковского с/с является МУП «ЕУК ЖКХ» 

Ордынского Района Новосибирской области. Лицензия на право пользования 

недрами для добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения 

населения серия НОВ 005404 ВР. 

 Источником водоснабжения Усть-Луковского с/с являются две 

эксплуатационные скважины №б/н ул. П. Савостиной, №б/н ул. Прифермская. 

Скважины обеспечивают водоснабжением два населенных пункта, с. Усть-Луковка 

и д. Сушиха, водопровод которых объединён в одну сеть. На территории д. Сушиха 

источники водоснабжения отсутствуют. 

Согласно п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» система водоснабжения в с. Усть-Луковка при численности жителей 

до 5 тыс. человек относится к третьей категории надежности. По данным 

администрации Усть-Луковского сельсовета численность населения на 2023 год 

составляет 805 человека. 

        Водоснабжение в с. Усть-Луковка осуществляется путём отбора воды из 

подземного источника. Эксплуатационные скважины снабжены погружными 

насосами марки ЭЦВ, вода из скважин подается в разводящую сеть, водонапорная 

башня Рожновского исключена из схемы водоснабжения. Скважины оборудованны 

частотными преобразователями, регулировка давления в сети осуществляется при 

помощи ПИД регулятора.  Наружное пожаротушение с. Усть-Луковка 

предусмотрено из пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети и 

пожарных кранов, установленных в павильонах скважин, а также на территории 

школы ул. П. Савостиной 11 расположен пожарный водоем 50м³, д/с ул. П. 

Савостиной 4, пожарный водоем 30м³ 

Водопроводные очистные сооружения с. Усть-Луковка не предусмотрены. 

На скважинах не предусмотрены зоны санитарной охраны 1-го пояса (далее 

ЗСО), проекты ЗСО не разрабатывались. Скважины оборудованы приборами учета 

поднятой воды. 
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                 Характеристика скважин представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика эксплуатационных скважин 

 
Номер 

скважины 
б/н б/н  

б/н 
б/н 

Расположение 

скважины 

ул. П. 

Савостиной 2/7 
ул. Прифермская 

ул. П. Савостиной 

23/3 
ул. М. Соколовой 10а 

Дебет 

скважины, куб. 

м/ч 

12 15 - - 

Глубина 

скважины, м 
             48 48              48                   48 

Марка насоса ЭЦВ 6-10-80 ЭЦВ 6-10-80  - 

Производитель

ность насоса, 

м³/ч 

10 10 - - 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
2009 г. 2003 г. - 2005 г. 

Дата последней 

проверки и 

учета состояния  

скважины 

Не проводилась Не проводилась Не проводилась Не проводилась 

Состояние  Работоспособная Работоспособная  
Не 

работоспособная 
Не работоспособная 

 

 Общая протяжённость существующих водопроводных сетей в с. Усть-

Луковка составляет 8,42 км. 

Водопроводная сеть выполнена полиэтиленовых трубопроводов, вполне 

надежным в эксплуатации материалом, но соединения ПЭТ труб выполнены 

стальными компенсаторами, такие технологии являются слабым местом системы 

водоснабжения, в результате чего наблюдаются регулярные остановки 

водоснабжения из-за аварий на сети холодного водоснабжения. Потери в сетях 

достигают 55% в результате утечек и ежегодных прорывов. В связи с процессами 

коррозии металлических труб (компенсаторов) ухудшение качества воды, 

поступающей потребителям. 

 

Существующая система водоснабжения с. Усть-Луковка представлена в 

приложении А. 
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2. Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

 

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, 

содержание которой в надлежащем состоянии необходимо для поддержки 

жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Мероприятия 

направленны на повышение надежности системы водоснабжения и качества 

поставляемого ресурса. Достижение данных показателей будет являться итогом 

развития централизованных систем водоснабжения, в процессе достижения 

которого необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 Установка счётчиков водопотребления у абонентов. 

 Строительство скважины (резервная) глубиной 100 м. 

(ориентировочная глубина, уточнение в процессе строительства) с 

модульными павильонами. 

 Установка водоподготовки перед подачей воды в распределительную 

сеть. 

 Устройство пьезометрической трубки для замера дебита. 

 Установка предохранительных клапанов на скважине. 

 Проект ЗСО. 

 Контроль качества воды. 

 Ограждение ЗСО 

 В таблице 4 приведена стоимость строительства и реконструкции. 
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         3. Баланс водоснабжения водоотведения и потребления 

3.1 Существующие балансы водоснабжения и потребления воды. 

 

      При численности населения в 805 чел. услугой холодного водоснабжения 

пользуются только 344 чел., остальное население пользуется индивидуальными 

скважинами и колодцами. 

 

Существующие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 2. 

Таблица №2 

                                НСО, Ордынский район, с. Усть-Луковка 

        

  
Направление 

использования воды 

Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Норма 

расхода 

воды на 

единицу, 

м3/сут 

Кол-во 

рабочих 

дней в 

году 

Максимальный 

расход воды 

м3/сут 
тыс.м3/

год 

1. Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение 

1.1. Для водоснабжения населения 

1.1.1 Население, проживающее в жилых помещениях:  

1.1.2 

Жилые помещения (в 

том числе 

общежития) с 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные 

ваннами, душами, 

раковинами, 

кухонными мойками 

и унитазами 

чел. 326 0,213 365 69,438 25,345 

1.1.3 

Общежития 

коридорного типа с 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные 

душами, раковинами, 

кухонными мойками 

и унитазами 

чел. 7 0,169 365 1,184 0,432 
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1.1.4 

Жилые помещения (в 

том числе 

общежития) с 

холодным 

водоснабжением, 

канализованием, 

оборудованные 

раковинами, 

кухонными мойками 

чел. 11 0,140 365 1,540 0,562 

1.1.6 
Баня при наличии 

водопровода 
чел. 0 0,007 52 0,000 0,000 

1.1.8 
Учреждения 

образования 
чел.     249 3,843 0,957 

1.1.9 

Учреждения 

социального и 

культурного 

направления 

чел.     249 0,265 0,066 

Итого: 76,270 27,362 

2. Водопой и обслуживание скота и птицы, которые находятся в собственности 

сельскохозяйственных организаций и граждан: 

2.1 
Крупный рогатый 

скот 
гол. 60 0,060 365 3,600 1,314 

2.2 Лошади гол. 20 0,06 365 1,200 0,438 

2.3 Свиньи гол. 30 0,03 365 0,900 0,329 

2.4 Овцы гол. 350 0,01 365 3,150 1,150 

2.5 Куры, индейки гол. 1000 0,001 365 1,000 0,365 

Итого: 9,850 3,595 

3. Орошение земель сельскохозяйственного назначения (включая луга и пастбища), 

полив земельных участков 

3.1 

Полив земельного 

участка при наличии 

водопровода 

м2 37800 0,006 122 226,800 27,670 

Итого: 226,800 27,670 

                                                            неучтенные расходы 10% 31,292 5,863 

Всего: 344,213 64,490 
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Объем поднятой холодной воды за 2022 год фактически используется на 

реализацию (полезный отпуск), расходы на собственные и технологические нужды. 

Общий баланс представлен в следующей таблице: 

Баланс водоснабжения за 2022 год 

  
 

     

№ 

п/п 

МО 

Всего 

за год, 

м³ 

На 

павильоны 

ЧВ 

Собственные 

нужды (На 

подпитку) 
Продано 

Итого 

расход 
Потери 

1 
Усть-Луковский 

с/с 
98 859 0 2688 41 815 44 503 54 356 

 

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2022 г. являются: 

- население -42 %; 

- прочие потребители и собственные нужды - 3%. 

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 55% от общего 

подъема воды. 
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3.2 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере 

водоснабжения. 

 

В с. Усть-Луковка в период 2013-2023 гг. наблюдается не высокий уровень 

прироста населения, строительство новых жилмассивов не планируется, за 2021-

2022 гг. к центральной системе водоснабжения подключились 6 абонентов. После 

реализации планируемых мероприятий по улучшению качества подаваемого 

ресурса и повышение надежности системы водоснабжения, планируется увеличить 

количество абонентов до 700, в результате чего перспективный баланс 

водопотребления будет выглядеть следующим образом: 

Перспективный баланс водопотребления представлен в таблице 3 

 

Таблица 3 

                                НСО, Ордынский район, с. Усть-Луковка 

        

  
Направление 

использования воды 

Единица 

измерени

я 

Кол-во 

единиц 

Норма 

расхода 

воды на 

единицу, 

м3/сут 

Кол-во 

рабочих 

дней в 

году 

Максимальный 

расход воды 

м3/сут 
тыс.м3/

год 

1. Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение 

1.1. Для водоснабжения населения1 

1.1.1 Население, проживающее в жилых помещениях:  

1.1.2 

Жилые помещения (в 

том числе общежития) 

с холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные 

ваннами, душами, 

раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами 

чел. 350 0,213 365 74,550 27,211 

1.1.3 

Общежития 

коридорного типа с 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные 

душами, раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами 

чел. 250 0,169 365 42,288 15,435 
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1.1.4 

Жилые помещения (в 

том числе общежития) 

с холодным 

водоснабжением, 

канализованием, 

оборудованные 

раковинами, 

кухонными мойками 

чел. 100 0,140 365 14,000 5,110 

1.1.6 
Баня при наличии 

водопровода 
чел. 700 0,007 52 4,900 0,255 

1.1.8 
Учреждения 

образования 
чел.     249 3,843 0,957 

1.1.9 

Учреждения 

социального и 

культурного 

направления 

чел.     249 0,265 0,066 

Итого: 139,846 49,034 

2. Водопой и обслуживание скота и птицы, которые находятся в собственности 

сельскохозяйственных организаций и граждан:1 

2.1 Крупный рогатый скот гол. 100 0,060 365 6,000 2,190 

2.2 Лошади гол. 50 0,06 365 3,000 1,095 

2.3 Свиньи гол. 40 0,03 365 1,200 0,438 

2.4 Овцы гол. 400 0,01 365 3,600 1,314 

2.5 Куры, индейки гол. 1700 0,001 365 1,700 0,621 

Итого: 15,500 5,658 

3. Орошение земель сельскохозяйственного назначения (включая луга и пастбища), 

полив земельных участков1 

3.1 

Полив земельного 

участка при наличии 

водопровода 

м2 45360 0,006 122 272,160 33,204 

Итого: 272,160 33,204 

                                                            неучтенные расходы 10% 42,751 8,789 

Всего: 470,257 96,684 
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4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов системы водоснабжения 

 

Расчёты по определению водопотребления, выполнены с использованием 

норм удельного водопотребления согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения», показывают, что производительности скважин, 

имеющихся в с. Усть-Луковка, достаточно для обеспечения водой населённого 

пункта, но в период полива зеленых насаждений жители села испытывают дефицит 

ресурса, так как мощности существующих скважин, недостаточно для 

удовлетворения потребности в полной мере. 

Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории 

надежности необходимо предусмотреть одну резервную скважину. Место 

расположения резервной скважины необходимо определить на основании 

гидрогеологических исследований таким образом, чтобы минимальная 

производительность резервной скважины составляла 10 м³/ч. 

Согласно п. 9.111- п. 9.113 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» на подземных водозаборах производительностью более 50 

м³/сут. должны быть предусмотрены мероприятия по обеззараживанию воды. 

Рекомендуется установить бактерицидную установку – фильтр типа «Водопад».  

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления как 

комплекса из следующих подсистем: автоматизированная система управления 

подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого 

подъёма, работой фильтровальных сооружений). 

В связи с отсутствием проекта зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора, 

предусматриваем организацию проектов в составе трех поясов: первый пояс 

(строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадок всех 

водопроводных сооружений. Его назначение - защита места водозабора и 

водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 границы первого пояса 

зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются 

радиусом 30м. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды, источников 

водоснабжения. 
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4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

линейных объектов централизованной системы водоснабжения. 

На территории Усть-Луковского сельсовета реконструкция сетей холодного 

водоснабжения не требуется, так как магистральные трубопроводы выполнены из 

ПЭТ трубы в соответствии требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения». Но так как соединения ПЭТ труб выполнены 

стальными компенсаторами, рекомендуется производить текущий ремонт по 

замене стальных соединений с применением электросварных муфт ПЭТ. 

В пониженных точках водопроводной сети рекомендуется предусмотреть 

систему сброса воды (в виде небольшого участка трубопровода, оснащенного 

запорной арматурой) для возникновения необходимости проведения ремонтных 

работ на сети. 

Согласно СП 8.13130.2009 п.5.1 таб. 1. расход воды на наружное 

пожаротушение принимается равным 5,0 л/сек., СНиП 2.04.01-85 п.6.1 внутреннее 

пожаротушение не требуется. 

 

 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. 

 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, 

могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья 

населения с. Усть-Луковка. Проектируемые объекты не имеют вредных выбросов. 

Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни 

населения. 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению комплекса водоочистных сооружений является 

бесперебойное снабжение села питьевой водой, отвечающей требованиям 

нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, 

контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение 

данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу 

водопроводных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, 

необходимом для обеспечения жителей с. Усть-Луковка. 

Главным показателем здоровья человека является качество питьевой воды. 

Одним из направлений получения качественной питьевой воды является введение 

сооружений водоподготовки. При производстве работ воздействие на 

окружающую среду относится к категории кратковременных. Основные 

мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в 

утилизации отходов. 
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6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

 

В с. Усть-Луковка, чтобы привести систему водоснабжения в течение 

рассматриваемого периода к нормативным требованиям, необходимо 

предусмотреть следующий перечень мероприятий (часть из которых уже включено 

в инвестиционную программу на 2023-2033гг.): 

Таблица 4  

Стоимость работ на системе водоснабжения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Стоимость 

мероприятий 

рассчитана на 

начало 2023 года 

Год 

реализации. 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

1 Резервная скважина  16 000 тыс. руб. 2023-2024гг. 

Повышение надежности 

системы 

водоснабжения. 

2 
Установка счётчиков у 

абонентов 

Средства 

населения. 

 

2023-2024гг. 

Точное распределение 

расхода воды между 

потребителями 

3 

Устройство 

пьезометрических трубок 

для замера дебита, на 

скважинах и 

предохранительных 

клапанов 

10 тыс. руб. 

 

 

2025-2026гг. 

Повышение надежности 

системы 

водоснабжения. 

4 Ограждение ЗСО  150 тыс. руб. 2026-2027гг 
Защита водных 

горизонтов. 

5 

Ликвидационный 

тампонаж скважины ул. 

П. Савостиной 23/7 

250 тыс. руб. 2026-2027гг. 
Защита водных 

горизонтов. 

6 

Водоподготовка перед 

подачей в 

распределительную сеть 

на скважинах  

 

2 400 тыс. руб. 

 

2026-2027гг. 

Приведение качества 

воды требованиям 

СанПиН 

7 
Проект ЗСО 

 
114 тыс. руб. 

 

 

2027-2028гг. 

Приведение 

технической 

документации к 

нормативным 

требованиям. 

8 

Ликвидационный 

тампонаж скважины ул. 

М. Соколовой 10а 

250 тыс. руб. 2028-2033гг. 
Защита водных 

горизонтов 

9 Резервные скважины   16 000 тыс. руб. 2028-2033гг. 

Повышение надежности 

системы 

водоснабжения. 

 Всего 35 174 тыс. руб.   
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Источниками финансирования мероприятий в системе водоснабжения с. 

Усть-Луковка будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства 

МУП «ЕУК ЖКХ». Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в 

целевой подпрограмме «Чистая вода» в Новосибирской области на 2023-2024 годы, 

(КРСТ) программа «Комплексного развития сельских территорий», а также 

Региональной программе по повышению качества водоснабжения на территории 

Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год (с последующими её 

вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем 

водоснабжения). 

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена 

следующим образом. Не менее 5% софинансирование местного бюджета, так как 

сельская местность. Внебюджетные источники финансирования (собственные 

средства МУП «ЕУК ЖКХ») должны быть не менее 5 % -прибыль организации, 

амортизационные отчисления, инвестиционная составляющая в тарифе. Остальное 

финансирование за счёт средств регионального и федерального бюджета.  

Анализируя показатели хозяйственной деятельности МУП «ЕУК ЖКХ» по 

водоснабжению Усть-Луковского с/с за 2022 год, по предварительным данным 

убытки составят 557,14 тыс. руб. Данные расходы будут покрываться за счёт 

бюджета. Амортизационные отчисления за тот же период были 97,16 тыс. рублей. 

В результате у предприятия при существующем уровне тарифа не остаётся средств 

для развития и поддержания сети в рабочем состоянии.  

Тариф не включает в себя инвестиционную составляющую. Большую часть 

расходов на реновацию системы должны взять на себя бюджеты всех уровней.  
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7. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения. 

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:  

1) показатели качества воды;  

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;  

3) показатели качества обслуживания абонентов;  

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке;  

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации 

мероприятий инвестиционной программы;  

7) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами 

инвестиционных проектов в сфере водоснабжения на период 2023-2033 годы, а 

также программным проектом в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 

 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на 

основании заявлений юридических и физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае 

выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том 

числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается 

водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 

организацией, либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и 

водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным 

бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта 

указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до 

принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты 

собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются 

органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 

установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 

580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 

вещей», Уставом муниципального образования. 

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на 

территории Усть-Луковского сельского совета не выявлено. 
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