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Техническое задание 

на выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения в 

количестве 23 шт. 

Предмет контракта: Актуализация схем водоснабжения и водоотведения на 

территории Ордынского района Новосибирской области, включая следующие 

населенные пункты: 

Березовский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -д. Березовка 

 -п. Степной 

Верх-Алеусский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -с. Верх-Алеус 

 Верх-Чикский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -д. Верх-Чик 

 -д. Малый-Чик 

Кирзинский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

-с. Кирза 

-д. Черемшанка 

Козихинский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -с. Козиха 

 -д. Малоирменка 

Красноярский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -с. Красный Яр 

Нижнекаменский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 
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Новопичуговский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 
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Петровский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -п. Петровский 

 -п. Бугринская Роща 

 -п. Борисовский 

Пролетарский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -п. Пролетарский 

Рогалевский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -с. Рогалево 
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 -с. Усть-Луковка 
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Устюжанинский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

- д. Устюжанино 

Шайдуровский сельсовет Ордынского района Новосибирской области 

 -п. Шайдуровский 
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№ 

п/п 

Перечень 

основных 

требований 

Содержание 

1.1. Основание для 

актуализации 

схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

Схема должна соответствовать требованиям: 

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416 "О водоснабжении 

и водоотведении"; 

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения»; 

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

- Другие нормативно-правовые акты, актуальные на дату 

заключения Контракта. 

1.2. Границы 

разработки 

Населенные пункты муниципальных образований Ордынского 

района Новосибирской области в количестве 23 шт. 

1.3. Типы 

разрабатываемых 

объектов 

Объекты водоснабжения и водоотведения  

1.4. Сроки реализации 

схемы 

водоснабжения и 

водоотведения 

2023- 2033 годы 

1.5. Источник 

финансирования 

Бюджет Ордынского района Новосибирской области 

1.6. Сроки 

выполнения 

работы 

Срок выполнения работ в течении 200 календарных дней со дня 

заключения Контракта, допускается досрочное выполнение 

работ. 

       1.Исполнитель запрашивает информацию и (или) 

документацию (имеющуюся у Заказчика), необходимость 

которой выявится для выполнения работ. 

        2.Окончательные технические и иные решения по 

различным разделам актуализируемой схемы водоснабжения 

должны быть определены и согласованы с Заказчиком на 

стадии выполнения работ до оформления окончательных 

итогов. 

В случае наличия замечаний к документации у Заказчика, 

Исполнитель устраняет замечания за свой счёт в установленные 

Контрактом сроки. 

2. Виды работ Сбор данных о состоянии инфраструктуры системы 

водоснабжения и водоотведения: 

1.1 Получение ранее разработанной и утверждённой схемы 

водоснабжения и водоотведения населенного пункта; 

consultantplus://offline/ref=04832ABE7EB0D291FE5969D9D28A1B3168F44427C417839F5FE7CD908280B8FD5DB0BD41E0CB535159D1016AA37517350CCEEEBF88A28CDAC0D7K
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1.2 Анализ основных характеристик существующей системы 

водоснабжения и водоотведения; 

2. Актуализация данных по объектам водоснабжения и 

водоотведения. 

2.1. Цель работы  Актуализация ранее разработанных схем водоснабжения и 

водоотведения. 

2.2. Содержание 

схемы 

Должна состоять из: 

Утверждаемой части (пояснительная записка), содержащая 

описание положений схемы водоснабжения и водоотведения; 

Обосновывающих и иллюстрирующих материалов (включая 

графическую часть) к утверждаемой части схемы 

водоснабжения и водоотведения. 

2.3. Данные и главы 

подлежащие 

актуализации 

1. В схеме водоснабжения и водоотведения населенного пункта 

выполнить актуализацию и доработку разделов (при 

необходимости): 

1.1. «Технико-экономическое состояние систем водоснабжения 

и водоотведения»; 

1.2. «Направления развития систем водоснабжения и 

водоотведения»; 

1.3. «Баланс водоснабжения и водоотведения и потребления»; 

1.4. «Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов системы водоснабжения и 

водоотведения»; 

1.5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов системы водоснабжения и 

водоотведения»; 

1.6. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной 

системы водоснабжения и водоотведения, включающую в себя 

разбивку по годам»; 

1.7. «Целевые показатели развития систем водоснабжения и 

водоотведения»; 

1.8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов систем 

водоснабжения и водоотведения и перечень организаций 

уполномоченных на их эксплуатацию». 

2.4. Электронная 

схема системы 

водоснабжения и 

водоотведения 

Актуализации графическая часть подлежит, если с момента 

разработки произошли следующие изменения: 

– изменение диаметров и длин трубопроводов; 

– строительство новых источников водоснабжения и 

водоотведения; 

– подключение или отключение новых потребителей к системе 

водоснабжения и водоотведения; 

– прокладка или демонтаж водопроводных сетей. 
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3. Гарантийные 

обязательства 

Недоработки, замечания по результатам рассмотрения и 

утверждения материалов Заказчиком, устраняются и 

выполняются Исполнителем за свой счет в сроки, указанные 

Заказчиком. 

4. Гарантийный срок Гарантийный срок на схему водоснабжения и водоотведения 

устанавливается в течении 1 года с момента ее утверждения и 

до момента ее актуализации. 

5. Требования к 

форме 

предоставляемых 

материалов 

В цветном изображении: 

Текстовые материалы в формате doc и pdf. 

Графические материалы в формате doc и pdf. 

Материалы электронной схемы в формате согласованной 

программы. 

6. Количество 

экземпляров 

предоставляемых 

материалов 

Материалы схемы предоставляются в 2 экземплярах, в цветном 

изображении на бумажном носителе и одном экземпляре на 

электронном носителе 

7. Технический 

контроль 

выполнения работ 

Заказчик осуществляет приёмку услуг на основании актов 

приёма-сдачи документации с привлечением, при 

необходимости, независимого эксперта. 

8. Порядок оплаты 

 

 

 

Заказчик оплачивает выполненные работы на основании счета, 

счета фактуры и акта приема - сдачи документации, 

предоставленных Исполнителем, в течении 10 рабочих дней 

после их подписания. 
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                                                          Введение 

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную 

задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы 

необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по 

водоснабжению основан на прогнозировании развития. 

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения 

осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов 

развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путем оценки их 

сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат. 

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения д. Малый-Чик 

до 2033 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О 

водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в 

водоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного 

водоснабжения; 

           - инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и 

приведению качества воды к нормативному состоянию. Ордынского района 

Новосибирской области на 2023 - 2033 годы; 

- в соответствии с требованиями технического задания на разработку схемы 

водоснабжения и водоотведения; 

-  с учётом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-

ФЗ (ред. от 19.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.02.2023); 

- с учётом требований СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, 

согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

- с учётом требований СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения»; 

- с учётом требований СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности»; 

- с учётом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»; 

- с учётом требований СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий»; 

- с учётом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества». 
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1. Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения. 

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения д. Малый-Чик 

 

В настоящее время ресурсоснабжающей организацией в сфере хозяйственно-

питьевого водоснабжения д. Малый-Чик является МУП «ЕУК ЖКХ» Ордынского 

Района, Новосибирской области. Лицензия на право пользования недрами для 

добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения 

серия НОВ 80747ВР. Источником водоснабжения д. Малый-Чик является одна 

эксплуатационная скважина № б/н ул. Школьная 22 с. Согласно п. 7.4 СП 

31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» система 

водоснабжения в д. Малый-Чик при численности жителей до 5 тыс. человек 

относится к третьей категории надежности. По данным администрации Верх-

Чикского сельсовета численность населения на 2023 год составляет 127 человека. 

        Водоснабжение в д. Малый-Чик осуществляется путём отбора воды из 

подземного источника. Эксплуатационная скважина снабжена погружным насосом 

марки ЭЦВ, вода из скважины подается в водонапорную башню Рожновского, а 

далее в разводящую сеть холодного водоснабжения.  Наружное пожаротушение д. 

Малый-Чик предусмотрено из пожарных гидрантов, пожарных кранов, 

установленных в павильоне скважины и на водонапорной башне предназначенных 

для заправки цистерн пожарных машин, пожарные водоемы на территории д. 

Малый-Чик отсутствуют. 

Водопроводные очистные сооружения д. Малый-Чик не предусмотрены. 

На скважине № б/н ул. школьная 22 с. предусмотрена зона санитарной 

охраны 1-го пояса (далее ЗСО), но требует ремонта ограждения, необходимо 

оформление проекта ЗСО. На скважине № 1 ул. школьная 22 с, прибор учета 

поднятой воды отсутствует. Питание двигателя погружного насоса осуществляется 

через станцию управления и защиты (СУЗ).  

 

                 Характеристика скважин представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристика эксплуатационной скважины 

 
Номер скважины б/н 

Расположение скважины ул. Школьная 22 

Дебет скважины, куб. м/ч 14 

Глубина скважины, м 68 

Марка насоса ЭЦВ 6-10-80 

Производительность насоса, 

м³/ч 
10 

Дата ввода в 

эксплуатацию 
2009 г. 

Дата последней 

проверки и учета состояния  

скважины 

Не проводилась 

Состояние  работоспособная 
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 Общая протяжённость существующих водопроводных сетей в д. Малый-Чик 

составляет 3,51 км 

Водопроводная сеть выполнена из стальных и полиэтиленовых 

трубопроводов. 

В системе водоснабжения д. Малый-Чик имеются следующие проблемы: 

 износ трубопроводов достигает 95 % на участках сети, выполненных из 

стальных труб; 

 ухудшение качества воды, поступающей потребителям, в связи с 

процессами коррозии металлических труб; 

 потери в сетях достигают 37,85 % в результате утечек и ежегодных 

прорывов; 

 Отсутствует резервная скважина, что необходимо для обеспечения 

требуемой надёжности системы водоснабжения населённого пункта; 

 

Существующая система водоснабжения д. Малый-Чик представлена в 

приложении А. 
 

 

 

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения. 

 

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, 

содержание которой в надлежащем состоянии необходимо для поддержки 

жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Мероприятия 

направленны на повышения надежности системы водоснабжения и качества 

поставляемого ресурса, достижение данных показателей будет являться итогом 

развития централизованных систем водоснабжения, в процессе достижения, 

которого необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 Замена изношенных водопроводных сетей. 

 Установка счётчиков водопотребления у абонентов. 

 Строительство скважины (резервная) глубиной 100 м. 

(ориентировочная глубина, уточнение в процессе строительства) с 

модульным павильоном. 

 Установка водоподготовки перед подачей воды в распределительную 

сеть. 

 Устройство пьезометрической трубки для замера дебита. 

 Установка предохранительных клапанов на скважине. 

 Проект ЗСО 

 Контроль качества воды 

 Установка прибора учета поднятой воды 

 Ограждение ЗСО 

 В таблице 4 приведена стоимость строительства и реконструкции. 
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         3. Баланс водоснабжения водоотведения и потребления 

3.1 Существующие балансы водоснабжения и потребления воды. 

 

      При численности населения в 127 чел. услугой холодного водоснабжения 

пользуются только 18 чел. остальное население пользуется индивидуальными 

скважинами и колодцами. 

 

Существующие балансы подачи и реализации воды представлены в таблице 2. 

Таблица №2      

 

                                НСО, Ордынский район, д. Малый-Чик 

        

  
Направление 

использования воды 

Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Норма 

расхода 

воды на 

единицу, 

м3/сут 

Кол-во 

рабочих 

дней в 

году 

Максимальны

й расход воды 

м3/сут 
тыс.м3

/год 

1. Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение 

1.1. Для водоснабжения населения 

1.1.1 Население, проживающее в жилых помещениях:  

1.1.2 

Общежития 

коридорного типа с 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные 

душами, раковинами, 

кухонными мойками и 

унитазами 

чел. 2 0,169 365 0,338 0,123 

1.1.3 

Жилые помещения (в 

том числе общежития) 

с холодным 

водоснабжением, 

оборудованные 

раковинами, 

кухонными мойками 

чел. 3 0,095 365 0,285 0,104 
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1.1.4 

Жилые помещения (в 

том числе общежития) 

с холодным 

водоснабжением (в том 

числе от уличных 

колонок), 

оборудованные 

кухонными мойками 

чел. 13 0,035 365 0,455 0,166 

1.1.5 
Баня при наличии 

водопровода 
чел. 18 0,007 365 0,126 0,046 

Итого: 1,204 0,440 

2. Водопой и обслуживание скота и птицы, которые находятся в собственности 

сельскохозяйственных организаций и граждан: 

2.1 Крупный рогатый скот гол. 80 0,060 365 4,800 1,752 

2.2 Лошади гол. 10 0,06 365 0,600 0,219 

2.3 Свиньи гол. 20 0,03 365 0,600 0,219 

2.4 Овцы гол. 200 0,01 365 1,800 0,657 

2.5 Куры, индейки гол. 300 0,001 365 0,300 0,110 

Итого: 8,100 2,957 

3. Орошение земель сельскохозяйственного назначения (включая луга и 

пастбища), полив земельных участков 

3.1 

Полив земельного 

участка при наличии 

водопровода 

м2 1800 0,006 122 10,800 1,318 

Итого: 10,800 1,318 

                                                            неучтенные расходы 10% 2,010 0,471 

Всего: 22,115 5,185 

 

Объем поднятой холодной воды за 2022 год фактически используется на 

реализацию (полезный отпуск), расходы на собственные и технологические нужды.  

Общий баланс представлен в следующей таблице: 

Баланс водоснабжения за 2022 год 

  
 

     

№ 

п/п 

МО 
Всего за 

год, м³ 

На 

павильоны 

ЧВ 

Собственные 

нужды (На 

подпитку) 
Продано 

Итого 

расход 
Потери 

1 Верх-Чиккский с/с 33 220 47 20 631 20 678 12 543 33 220 
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Основными потребителями услуг водоснабжения за 2022 г. являются: 

- население – 62%; 

- прочие потребители – 0,15%. 

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 37,85 % от общего 

объема поднятой воды. 

 

 

 

3.2 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере 

водоснабжения. 

 

В д. Малый-Чик в период 2013-2023 гг. наблюдается естественная убыль 

населения, строительство новых жилмассивов не планируется, за 2021-2022 гг. 

заявлений на подключение центральной системе водоснабжения от жителей д. 

Малый-Чик не поступало. После реализации планируемых мероприятий по 

улучшению качества подаваемого ресурса и повышение надежности системы 

водоснабжения, планируется увеличить количество абонентов до 100, в результате 

чего перспективный баланс водопотребления будет выглядеть следующим 

образом: 

Таблица №3             

                                НСО, Ордынский район, д. Малый-Чик 

  

Направление 

использования 

воды 

Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Норма 

расхода 

воды на 

единицу, 

м3/сут 

Кол-во 

рабочих 

дней в 

году 

Максимальный 

расход воды 

м3/сут 
тыс.м3/г

од 

1. Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение 

1.1. Для водоснабжения населения1 

1.1.1 Население, проживающее в жилых помещениях:  

1.1.2 

Общежития 

коридорного типа с 

холодным 

водоснабжением, 

водонагревателями, 

канализованием, 

оборудованные 

душами, 

раковинами, 

кухонными 

мойками и 

чел. 30 0,169 365 5,075 1,852 
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унитазами 

1.1.3 

Жилые помещения 

(в том числе 

общежития) с 

холодным 

водоснабжением, 

оборудованные 

раковинами, 

кухонными 

мойками 

чел. 35 0,095 365 3,325 1,214 

1.1.4 

Жилые помещения 

(в том числе 

общежития) с 

холодным 

водоснабжением (в 

том числе от 

уличных колонок), 

оборудованные 

кухонными 

мойками 

чел. 35 0,035 365 1,225 0,447 

1.1.5 
Баня при наличии 

водопровода 
чел. 50 0,007 365 0,350 0,128 

Итого: 9,975 3,641 

2. Водопой и обслуживание скота и птицы, которые находятся в собственности 

сельскохозяйственных организаций и граждан: 

2.1 
Крупный рогатый 

скот 
гол. 100 0,060 365 6,000 2,190 

2.2 Лошади гол. 20 0,06 365 1,200 0,438 

2.3 Свиньи гол. 30 0,03 365 0,900 0,329 

2.4 Овцы гол. 250 0,01 365 2,250 0,821 

2.5 Куры, индейки гол. 400 0,001 365 0,400 0,146 

Итого: 10,750 3,924 



 

 15 

3. Орошение земель сельскохозяйственного назначения (включая луга и 

пастбища), полив земельных участков 

3.1 

Полив земельного 

участка при 

наличии 

водопровода 

м2 3000 0,006 122 18,000 2,196 

Итого: 18,000 2,196 

                                                            неучтенные расходы 10% 0,000 0,000 

Всего: 38,725 9,760 

3. Орошение земель сельскохозяйственного назначения (включая луга и 

пастбища), полив земельных участков 

3.1 

Полив земельного 

участка при 

наличии 

водопровода 

м2 10000 0,006 122 60,000 7,320 

Итого: 60,000 7,320 

                                                            неучтенные расходы 10% 10,097 1,790 

Всего: 111,072 19,692 

 

 

 

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

объектов системы водоснабжения 

 

Расчёты по определению перспективного водопотребления, выполненные на 

основании проекта генерального плана с использованием норм удельного 

водопотребления согласно СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения», показывают, что производительности скважины, имеющейся в д. 

Малый-Чик достаточно для обеспечения водой населённого пункта. 

Предлагается провести исследование имеющейся скважины. Целью 

проведения исследований является определение фактической производительности 

скважины, на основании чего можно будет сделать вывод о возможности ее 

дальнейшего использования и необходимости бурения новой скважины. Для 

обследования скважины, замера статического и динамических уровней необходимо 

оборудовать устье скважины пьезометрической трубкой.  

Согласно п. 8.12 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» в населённом пункте с системой водоснабжения третьей категории 

надежности необходимо предусмотреть одну резервную скважину. Место 

расположения резервной скважины необходимо определены на основании 

гидрогеологических исследований таким образом, чтобы минимальная 

производительность резервной скважины составляла 10 м³/ч. 
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Согласно п. 9.111- п. 9.113 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» на подземных водозаборах производительностью более 50 

м³/сут. предусмотрены мероприятия по обеззараживанию воды. Рекомендуется 

установить бактерицидную установку – фильтр типа «Водопад».  

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как 

комплекса из следующих подсистем: автоматизированная система управления 

подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого 

подъёма, работой фильтровальных сооружений). 

В связи с отсутствием проекта зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора, 

предусматриваем организацию проектов в составе трех поясов: первый пояс 

(строгого режима) включает территорию расположения водозабора, площадок всех 

водопроводных сооружений. Его назначение - защита места водозабора и 

водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 границы первого пояса 

зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются 

радиусом 30м. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

 

 

 

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации 

линейных объектов централизованной системы водоснабжения. 

На территории Верх-Чикского сельсовета в д. Малый-Чик износ 

водопроводных сетей составляет в среднем более 95% (на участках сети 

выполненных из стальных трубопроводов), наблюдается ухудшение качества воды, 

поставляемой потребителям (в результате процессов коррозии в металлических 

трубопроводах), потери в сетях достигают 37,85 %.  

Текущий ремонт не решает проблемы потерь воды и не обеспечивает 

возможность стабильной подачи воды потребителю, поэтому на большинстве 

участков существующей водопроводной сети предлагается провести 

реконструкцию. 

С учетом требований п. 11.20 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения» реконструкцию водопроводных сетей предлагается проводить 

с использованием полиэтиленовых труб. В соответствии с СП 8.13130.2009, 

магистральные сети, объединенные с противопожарным водопроводом, 

принимаются диаметром 90 мм, и подводящие сети к домам диаметром 25 мм. 

Трубы укладываются на отметку глубины промерзания грунта плюс 0,50 м. 

В пониженных точках водопроводной сети рекомендуется предусмотреть 

систему сброса воды (в виде небольшого участка трубопровода, оснащенного 

запорной арматурой) для возникновения необходимости проведения ремонтных 

работ на сети. 
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В связи с тем, что водопроводные сети являются тупиковыми, рекомендуется 

установить пожарные краны на территории водозаборов. Строительство кольцевой 

сети в д. Малый-Чик не целесообразна с экономической точки зрения. Согласно 

СП 8.13130.2009 п.5.1 таб. 1. расход воды на наружное пожаротушение 

принимается равным 5,0 л/сек., СНиП 2.04.01-85 п.6.1 внутреннее пожаротушение 

не требуется. 

 

 

 

 

 

 

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения. 

 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, 

могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья 

населения д. Малый-Чик. Проектируемые объекты не имеют вредных выбросов. 

Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни 

населения. 

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению комплекса водоочистных сооружений является 

бесперебойное снабжение деревни питьевой водой, отвечающей требованиям 

нормативов качества. Повышение энергетической эффективности оборудования, 

контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение 

данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу 

водопроводных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, 

необходимом для обеспечения жителей д. Малый-Чик. 

Главным показателем здоровья человека, является качество питьевой воды. 

Одним из направлений получения качественной питьевой воды является введение 

сооружений водоподготовки. При производстве работ воздействие на 

окружающую среду относится к категории кратковременных. Основные 

мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в 

утилизации отходов. 
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6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем 

водоснабжения 

 

В д. Малый-Чик, чтобы привести систему водоснабжения в течение 

рассматриваемого периода к нормативным требованиям необходимо 

предусмотреть следующий перечень мероприятий (часть из которых уже включено 

в инвестиционную программу на 2023-2033гг): 

Таблица 4  

Стоимость работ на системе водоснабжения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Стоимость 

мероприятий 

рассчитана на 

начало 2023 года 

Год 

реализации. 
Ожидаемый результат 

1 2 3 4 

1 
Приборы учета поднятой 

воды 
15 тыс. руб. 

2023-2024гг Точное определение 

поданной воды в сеть. 

2 
Установка счётчиков у 

абонентов 

Средства 

населения. 

 

2023-2024гг. 

Точное распределение 

расхода воды между 

потребителями 

3 

Устройство 

пьезометрических трубок 

для замера дебита  

5 тыс. руб. 

 

 

2024-2025гг. 

Повышение надежности 

системы 

водоснабжения. 

4 Ограждение ЗСО  50 тыс. руб. 
2024-2025гг Защита водных 

горизонтов. 

5 Строительство скважины 
 

16 000 тыс. руб. 

 

2025-2026гг. 

Повышение надежности 

системы 

водоснабжения, 

решение проблемы 

нехватки воды 

6 
Проект ЗСО 

 
57 тыс. руб. 

 

 

2025-2026гг. 

Приведение 

технической 

документации к 

нормативным 

требованиям. 

7 

Реконструкция 

существующей 

водопроводной сети 850м 

721,42 тыс. руб. 

 

 

2027-2028гг. 

Снижение потерь в 

сети. 



 

 19 

 

Источниками финансирования мероприятий в системе водоснабжения д. 

Малый-Чик будут выступать бюджеты всех уровней, а также денежные средства 

МУП «ЕУК ЖКХ». Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в 

целевой подпрограмме «Чистая вода» в Новосибирской области на 2023-2024 

годы», (КРСТ) программа «Комплексного развития сельских территорий», а также 

Региональной программе по повышению качества водоснабжения на территории 

Новосибирской области на период с 2019 по 2024 год. (с последующими её 

вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем 

водоснабжения). 

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена 

следующим образом. Не менее 5% со финансирование местного бюджета, так как 

сельская местность. Внебюджетные источники финансирования (собственные 

средства МУП «ЕУК ЖКХ») должны быть не менее 5 % -прибыль организации, 

амортизационные отчисления, инвестиционная составляющая в тарифе. Остальное 

финансирование за счёт средств регионального и федерального бюджета.  

Анализируя показатели хозяйственной деятельности МУП «ЕУК ЖКХ» по 

водоснабжению, в 2022 по предварительным данным убытки составят 1358,52 тыс. 

руб. Данные расходы будут покрываться за счёт бюджета. Амортизационные 

отчисления за тот же период были 394,43 тыс. рублей. В результате у предприятий 

при существующем уровне тарифа не остаётся средств для развития и поддержания 

сети в рабочем состоянии.  

Тариф не включает в себя инвестиционную составляющую. Большую часть 

расходов на реновацию системы должны взять на себя бюджеты всех уровней.  

 

7. Целевые показатели развития централизованных систем 

водоснабжения. 

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:  

1) показатели качества воды;  

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;  

3) показатели качества обслуживания абонентов;  

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения 

потерь воды при транспортировке;  

6) соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации 

мероприятий инвестиционной программы;  

8 

Водоподготовка перед 

подачей в 

распределительную сеть 

1 200 тыс. руб. 

2028-2033гг. Приведение качества 

воды требованиям 

СанПиН 

9 

Установка 

предохранительных 

клапанов на скважине. 

3 тыс. руб. 

 

 

2028-2033гг. 

Повышение надежности 

системы 

водоснабжения. 

10 

Частотное регулирование 

на скважине 

  

50 тыс. руб. 

 

2028-2033гг. 

Повышение надежности 

системы 

водоснабжения. 

 Всего 18 101,42 тыс. руб.   



 

 20 

7) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами 

инвестиционных проектов в сфере водоснабжения на период 2023-2033 годы, а 

также программным проектом в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

 

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, 

уполномоченных на их эксплуатацию. 

 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на 

основании заявлений юридических и физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае 

выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том 

числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается 

водоснабжение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 

организацией либо организацией, которая осуществляет водоснабжение, и 

водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным 

бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта 

указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до 

принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты 

собственником в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются 

органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, 

установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 

580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых 

вещей», Уставом муниципального образования. 

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на 

территории д. Малый-Чик, Верх-Чикского сельского совета не выявлено. 
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